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CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 2024 PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CONVOCATORIA 2024 

 
 

En Valparaíso de Chile, a _19_de Diciembre de 2024, entre el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, en adelante el “MINISTERIO”, representada para estos efectos 

por su Subsecretaria de las Culturas y las Artes doña Jimena Jara Quilodrán, ambos 
domiciliados en Plaza Sotomayor N°233, comuna y ciudad de Valparaíso, en adelante la 

“SUBSECRETARÍA” y el CENTRO CULTURAL DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA DE 

VALDIVIA, rol único tributario N°65.095.250-2, representada legalmente por doña MARIA 

LORETO VEGA PRIETO, cédula de identidad Nº13.320.976-k y don RODRIGO ANTONIO 
RUIZ-TAGLE MOLINA, cédula de identidad Nº8.214.715-2, todos domiciliados en calle 

ANÍBAL PINTO N°1895, ciudad de VALDIVIA, comuna de VALDIVIA, en adelante el 
“RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente convenio de ejecución de proyecto: 

 
PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente convenio de ejecución de 

proyecto se suscribe en el marco de la convocatoria pública 2024 para la participación en 

el Programa de financiamiento de infraestructura cultural, convocada por el Ministerio, 
mediante Resolución Exenta N°1084 de 2024, de la Subsecretaría, que aprobó las bases 

de convocatoria pública. 
 

Se deja constancia que conforme las bases, el RESPONSABLE entrega con la vigencia 
requerida, todos los antecedentes legales que se consignan en el Anexo N°2 de las bases 

de convocatoria. 
 

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio N°747414 titulado 

“Habilitación de la Sede del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV) - Etapa 1” del 

RESPONSABLE fue seleccionado asignándosele para su ejecución la suma de 
$299.180.663, lo que fue formalizado por la Resolución Exenta N°3084, de 2024, de esta 

Subsecretaría. 
 

Individualización del Proyecto 
 

Proyecto Folio N°   747414  
Título  Habilitación de la Sede del Centro de Promoción 

Cinematográfica de Valdivia (CPCV) - Etapa 1 
Línea de postulación 2  

Responsable  CENTRO CULTURAL DE PROMOCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA DE VALDIVIA 

Recursos Asignados del Ministerio $299.180.663.- 

 
 

El proyecto se ejecutará sobre el inmueble ubicado en calle ANÍBAL PINTO N°1895, de la 
comuna de VALDIVIA, ciudad de VALDIVIA, inscrito a fojas 840, Nº1108, del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, correspondiente al año 1981, en 
adelante el “INMUEBLE”.  

 
Se deja constancia que dicho inmueble es de propiedad del Fisco de Chile, entrega en 

concesión al RESPONSABLE por el plazo de 20 años. 
  

El proyecto consiste en la realización de obras civiles para el “Habilitación de la Sede del 
Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV) - Etapa 1”, de acuerdo a todos 

los antecedentes, tanto técnicos como legales, presentados por el RESPONSABLE. 
 

El RESPONSABLE deberá entregar, antes de iniciar las obras a la jefatura de la Unidad de 

Infraestructura:  
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a) Presupuesto actualizado en el que incluirá el detalle de los ítems o actividades que 

se desarrollarán con el cofinanciamiento voluntario comprometido. 
b) Carta Gantt actualizada que se haya acordado con el contratista contratado, la 

que nunca podrá exceder el plazo máximo establecido en las bases y deberá ser 
aprobada por la Unidad de Infraestructura – o su sucesor legal. 

c) Planimetría completa y sus respectivas especificaciones técnicas, todo ello en 
formato digital. 

 
Serán estos los antecedentes que regirán en definitiva la ejecución de la obra. Dichos 

antecedentes deberán ser coherentes con los documentos presentados en la etapa de 
postulación y en caso de existir modificaciones, estas deberán ser informadas a la Unidad 

de Infraestructura, quien verificará que dichas modificaciones no alteren la naturaleza del 
proyecto seleccionado por el Comité. En caso de constatarse situaciones que no cumplan 

con lo mencionado se considerará causal de incumplimiento del convenio. 
 

Si el proyecto se ejecutará en un inmueble protegidos por la ley N°17.288, de Monumentos 

Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal en el marco del artículo  60 de la Ley de 
Urbanismo y Construcciones, el RESPONSABLE copia de los antecedentes definitivos del 

proyecto, ya sea planimetrías, especificaciones técnicas y cualquier otro antecedente 
exigible según la institución revisora competente y debidamente timbrados por el CMN y/o 

SEREMI MINVU y/o por la Dirección de Obras Municipales respectiva, según corresponda. 
Serán estos antecedentes timbrados los que regirán en definitiva la ejecución de la obra. 

Dichos antecedentes deberán ser coherentes con los documentos que fueron presentados 
en la etapa de postulación y en caso de existir modificaciones, estas deberán ser 

informadas a la Unidad de Infraestructura, quien verificará que dichas modificaciones no 
alteren la naturaleza del proyecto seleccionado por el Comité. En caso de constatarse 

situaciones que no cumplan con lo mencionado se considerará causal de incumplimiento 
del respectivo convenio. 

 
Asimismo, durante el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, la Unidad de 

Infraestructura podrá efectuar observaciones y recomendaciones tendientes a mejorar las 

futuras prestaciones de los recintos, en cuanto a necesidades técnicas necesarias para su 
funcionamiento, de modo que sean correspondientes con los estándares básicos de 

infraestructura cultural y lineamientos existentes en la SUBSECRETARÍA sobre la gestión 
de espacios de infraestructura cultural. 

 
Las observaciones y recomendaciones deberán ser consideradas por el RESPONSABLE 

debiendo entregar los antecedentes técnicos necesarios que acrediten su inclusión, los 
que serán parte del proyecto. Sin perjuicio de lo señalado, las recomendaciones y 

observaciones no podrán alterar en caso alguno la naturaleza original del proyecto 
seleccionado por la Comisión. 

 
Plazo de ejecución del Proyecto. El proyecto deberá comenzar a ejecutarse durante el 

año 2024 y en un plazo máximo de 24 meses. Se deberán iniciar los procesos de 
contratación para la ejecución del proyecto en un plazo máximo de 180 días corridos desde 

la fecha en que se efectúe la entrega de los recursos adjudicados.  

 
Plazo para Recepción Final de las obras. El RESPONSABLE deberá solicitar la recepción 

final de las obras o documento respectivo según corresponda, ante la Dirección de Obras 
respectiva, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al término de las obras. De no ser 

recepcionada la obra, ya sea por no haber sido ser resueltas las observaciones realizadas 
por la respectiva Dirección de Obras, dentro del plazo estipulado por ésta, o por no haber 

efectuado los trámites de solicitud a tiempo, la SUBSECRETARÍA no podrá certificar la 
ejecución total del proyecto, siendo éste un incumplimiento de convenio. 

 
Prohibición de enajenar, gravar y celebrar actos y contratos sobre el inmueble 

en el que se ejecutará el proyecto. El RESPONSABLE deberá constituir a favor del fisco 
una prohibición de enajenar, gravar y celebrar actos y contratos sobre el inmueble en el 

que se ejecutará el proyecto por un plazo de 15 años. En caso de que el RESPONSABLE 
no sea el dueño, dicha obligación deberá ser constituida por el/los respectivo(s) 

propietario(s) del inmueble y se deberá acreditar a través del documento emitido por el 

respectivo Conservador de Bienes Raíces, el cual se deberá presentar a la Unidad de 
Infraestructura a más tardar junto con el informe final estipulado en este convenio, 

Quedarán exentos de esta obligación los inmuebles de dominio fiscal. 
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CONTROL E INSPECCIÓN. La SUBSECRETARÍA, a través de la Unidad de Infraestructura 
ejercerá control e inspección sobre el avance en la ejecución del proyecto a través de los 

siguientes mecanismos:  
 

 Supervisión y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras contratadas 
por el RESPONSABLE, definiendo los hitos en los cuales se realizarán visitas de 

inspección a estas obras, lo que será comunicado al RESPONSABLE; 
 El RESPONSABLE deberá mantener en la obra una carpeta con los documentos 

y antecedentes que justifiquen las inversiones realizadas, la que podrá ser revisada 
por los supervisores antes mencionados;  

 El RESPONSABLE se obliga, en forma previa al inicio de las obras, a 
proporcionar a la SUBSECRETARÍA copia de la totalidad de los documentos que 

componen el expediente definitivo de antecedentes administrativos y antecedentes 
técnicos, aprobados por la Jefatura de la Unidad de Infraestructura y que sean 

distintos al diseño formalmente presentado con el Proyecto (especificaciones 

técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memorias de 
cálculo, entre otros) que regirán en definitiva la ejecución de las obras; y 

 El RESPONSABLE se obliga a coordinar la inauguración de las obras con el 
Ministerio, la que deberá realizarse en forma posterior a la aprobación del último 

informe de actividades del proyecto.  
 

 
TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El Ministerio entregará la suma asignada en 1 

cuota equivalente al 100% del monto asignado, una vez tramitado completamente el acto 
administrativo que apruebe el presente convenio y se haya dado cumplimiento a lo 

dispuesto en la cláusula séptima de este instrumento. 
 

En virtud del presente instrumento, el RESPONSABLE se obliga a utilizar los recursos 
que se le entreguen única y exclusivamente para la ejecución del proyecto. Por lo que 

queda expresamente prohibida la utilización de dichos recursos para otro fin. Con cargo 

a los recursos entregados por la SUBSECRETARÍA solo podrán financiarse gastos de 
obras civiles; asesoría técnica necesaria para la correcta ejecución de las obras en el 

inmueble; asesoría a la inspección técnica de las obras; adquisición de equipos y 
equipamiento asociado a los servicios culturales que se están construyendo, habilitando, 

ampliando o mejorando. Todo otro gasto, ya sea por elaboración de propuesta, 
documentos de licitación, gastos notariales, certificados, permisos, trámites, honorarios 

profesionales por coordinación y administración, garantía, entre otros, deberán 
realizarse con cargo al cofinanciamiento del RESPONSABLE, en caso de que exista, según 

lo estipulado en las bases. No se podrán presentar gastos a financiar con recursos de la 
Subsecretaría, referidos a compras de materiales, mano de obra y otros relativo a la 

ejecución de las obras cuando se contraten directamente. 
 

CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra obligado 
a: 

 

a) Ejecutar totalmente el proyecto.  
b) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este convenio y 

utilizando los formularios entregados por la jefatura de la Unidad de 
Infraestructura, Informes mensuales de Avance y un Informe Final, en formato 

físico y/o digital, todos referidos a la ejecución del proyecto. Lo anterior, en los 
plazos que a continuación se indican: 

 
 Informe de Mensuales de Avance deberán ser presentados dentro de 

los primeros 15 días hábiles del siguiente mes que se informa. 
 Informe Final: deberá ser presentado al finalizar el desarrollo completo 

del proyecto. 
 

No se aceptarán informes presentados en otros formatos. Asimismo, en caso 
de que la Subsecretaría requiera mayor información respecto de la ejecución 

del proyecto, el RESPONSABLE deberá presentar informes complementarios. 

 
Asimismo, se deja constancia que el REPONSABLE deberá presentar su 

rendición de cuentas a través del Sistema de Rendición Electrónica de 
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Cuentas (SISREC) en caso de que en virtud del presente instrumento 

se efectúe la transferencia de recursos por un monto superior a 500 
UTM, de conformidad a lo indicado en la cláusula sexta.  

 
El informe final deberá contener: 

A) Recepción final de las obras o documento equivalente correspondiente, 
emitido por la DOM respectiva; y 

B) Rendiciones de los saldos pendientes de los montos de la SUBSECRETARÍA 
y/o de los fondos que corresponda, o restitución de recursos, si 

corresponde, o, si el proyecto se rindió en su totalidad previo a la emisión 
de este último informe, un resumen de las rendiciones realizadas. 

 
c) El Proyecto deberá ser ejecutado mediante la contratación de uno o más 

empresas contratistas. No se aceptará administración directa. 
d) El RESPONSABLE se obliga a incluir una cláusula en el contrato con la empresa 

contratista contratada para el desarrollo de obra en virtud de la cual la empresa 

se obliga de manera expresa, a hacerse responsable de las eventuales 
observaciones que la Dirección de Obras respectiva pueda realizar a la obra 

objeto de este convenio. 
e) El RESPONSABLE se obliga a ejecutar el proyecto con el equipo profesional 

presentado. Cualquier cambio en el equipo ejecutor deberá ser informado por 
escrito a la Jefatura de la Unidad de Infraestructura, requiriéndose su 

aprobación por dicha Jefatura para su implementación. 
f) La autoridad a cargo del seguimiento estará facultada para requerir los 

antecedentes que sean pertinentes, directamente o a través de terceros 
especialmente mandatados al efecto, a objeto de efectuar las revisiones y 

auditorías que estime necesario, de manera de verificar el correcto 
cumplimiento del presente convenio. 

 
 Visitas en terreno o acciones de supervisión remotas. Sin 

perjuicio de lo anterior, la autoridad a cargo del seguimiento dispondrá 

la realización de visitas o de acciones de supervisión remotas de las 
actividades comprometidas en el proyecto. Lo anterior se efectuará al 

menos una vez durante la ejecución del proyecto. 
 

 Auditorías. Asimismo, la autoridad a cargo del seguimiento podrá 
realizar auditorías respecto de la ejecución del presente convenio, las 

que serán llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría del Ministerio. Para 
ello, el RESPONSABLE deberá prestar todas las facilidades necesarias al 

personal del Ministerio. 
 

Las fechas de realización de visitas, acciones de supervisión remotas y/o 
auditorías, según corresponda, serán notificadas al RESPONSABLE y en ellas 

el/la funcionario/a ad-hoc deberá sostener entrevistas con el RESPONSABLE, 
quien deberá entregar la información que el Ministerio solicite. 

 

g) Adjuntar al Informe Final un medio de verificación de ejecución del proyecto, 
sea registro audiovisual, fotográfico, un ejemplar del producto del proyecto, o 

cualquier otro medio que permita verificar la fiel ejecución del proyecto, según 
la naturaleza del mismo. Los materiales o soportes entregados como medios 

de verificación quedarán en el expediente del proyecto, sin ser devueltos al 
RESPONSABLE. Asimismo, no podrán ser utilizados por la SUBSECRETARÍA 

para ningún otro uso distinto del de verificación de ejecución, salvo autorización 
contraria del RESPONSABLE. 

h) Financiar, ya sea con recursos propios o de terceros, todos los gastos 
necesarios para la ejecución del proyecto que no son financiados por el 

Ministerio de conformidad con lo establecido en las bases. 
i) Mantener la garantía con vigencia mientras se encuentre vigente este 

instrumento de conformidad a lo establecido en la cláusula de este convenio 
denominada “vigencia del convenio”.   

j) Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado oportunamente por escrito a 

la jefatura de la Unidad de Infraestructura, acompañando el documento 
correspondiente, por ejemplo, una cuenta de un servicio domiciliario a nombre 

del RESPONSABLE, donde conste el nuevo domicilio. 
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k) Cumplir con todas las obligaciones establecidas en las respectivas 

bases de convocatoria pública y que fueron aceptadas con la 
presentación de la postulación. 

l) En conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley N°21.640, se deja 
constancia que en caso de incumplimiento por parte del RESPONSABLE de las 

disposiciones de la ley de presupuesto o de los términos del presente convenio, 
la Subsecretaría no podrá efectuar nuevas transferencias de recursos hasta que 

no haya sido subsanado dicho incumplimiento, situación por la que deberá 
velar la jefatura de la Unidad de Infraestructura. 

m) En conformidad a lo exigido en el artículo 24 de la ley N°21.640, en caso que 
la presente transferencia de recursos sea por un monto superior a 2.000 UTM, 

el RESPONSABLE deberá publicar el presente convenio en su página web, junto 
con los estados financieros, balance y memoria anual de actividades. Además, 

debe publicar la nómina de su directorio en ejercicio o de su órgano superior 
de administración, administradores principales y los recursos recibidos en 

virtud de este convenio con fecha, monto y organismo otorgante.  

n) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N°21.640, se deja 
constancia de lo siguiente: 

 
 El objeto social o fines que establecen los estatutos o el acta de 

constitución del RESPONSABLE corresponde a lo siguiente: “a) 
Organizar a los socios para realizar las actividades necesarias 

conducentes a mejorar su calidad de vida, la de sus familias, entorno 
social y comunidad en general; b) Representar y promover valores 

específicos resultantes de la práctica y desarrollo de actividades, 
educativas, formativas, artísticas, recreativas, culturales de 

emprendimiento entre otras; c) Representar los intereses de las 
asociadas ante las autoridades que corresponda y ante las autoridades 

públicos a privadas que sean del caso para la solución de sus problemas 
comunes; d) Proporcionar información oportuna y adecuada a sus 

asociados en temas que les sean propios; y e) Estimular la vinculación 

y sana convivencia entre los asociados en pro de un mejor desarrollo de 
la organización”. Lo anterior fue acreditado con anterioridad a la 

suscripción de este instrumento y efectivamente, revisado por la 
autoridad que suscribe este convenio, es pertinente con las actividades 

que forman parte del proyecto seleccionado. 
 El RESPONSABLE como requisito para suscripción de este instrumento 

dio cumplimiento a lo pertinente de la Ley N°19.862 y se obliga a dar 
cumplimiento estricto a dicha normativa.  

 El RESPONSABLE se encuentra al día en la entrega de las rendiciones 
de cuenta respecto de transferencias efectuadas con anterioridad por 

parte de la SUBSECRETARÍA, lo cual se acredita mediante Certificado 
N°01.2/0397 de fecha 20 de diciembre de 2024, emitido por la Unidad 

de Infraestructura, el cual forma parte integrante del presente convenio. 
o) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la ley N°21.640 

que aprueba el presupuesto público para el año 2024.  

p) En caso de que el RESPONSABLE sea una corporación municipal, debe dar 
cumplimiento, en el marco de la ejecución del proyecto y de la utilización de los 

recursos que le serán transferidos por el MINISTERIO, a lo instruido por la 
Contraloría General de la República, en especial lo dispuesto en su Dictamen 

N°E160316N21, de 2021, lo que será fiscalizado por dicho ente contralor. 
 

QUINTO: MODIFICACION DE PROYECTO.  
Para efectos del presente convenio se entenderá por “modificación sustantiva” cualquier 

tipo de modificación que altere el objetivo del proyecto, tales como, y sin que sea taxativo: 
prórroga en los plazos de ejecución, fechas de entrega del informe final, etc.  

 
Por el contrario, se entenderá por “modificación no sustantiva” cualquier tipo de 

modificación que no altere el objetivo del proyecto.  
 

Será responsabilidad de la jefatura de la Unidad de Infraestructura determinar si la solicitud 

presentada por el RESPONSABLE es una modificación sustantiva o no sustantiva, en 
conformidad al mérito de los antecedentes presentados.  
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Asimismo, se requerirá someter a las instancias de evaluación y selección el 

proyecto en el caso que la modificación se refiera a cambio de responsable. 
 

Las solicitudes para ambos tipos de modificaciones deberán ser presentadas por el 
RESPONSABLE a la jefatura de la Unidad de Infraestructura de manera previa, fundada y 

por escrito. La solicitud se resolverá con el mérito de los antecedentes presentados por el 
RESPONSABLE en su requerimiento.  

 
En caso que la jefatura de la Unidad de Infraestructura determine que se trata de una 

modificación no sustantiva, se entenderá aprobada con la sola autorización que por escrito 
se entregue al RESPONSABLE, la cual deberá ser notificada de conformidad a lo que 

establecen las bases de convocatoria. En caso que se autorice la modificación, esta sólo 
podrá ejecutarse una vez que haya sido emitida la respectiva autorización por escrito.  

 
En caso que la jefatura de la Unidad de Infraestructura determine que se trata de una 

modificación sustantiva, para efectos de su aprobación se requerirá de la suscripción del 

respectivo anexo modificatorio a este instrumento, el que entrará en vigencia una vez que 
dicho instrumento sea aprobado a través del correspondiente acto administrativo, el cual 

deberá ser notificado de conformidad a lo que establecen las bases de convocatoria. En 
caso que se autorice la modificación, esta sólo podrá ejecutarse una vez que el referido 

anexo se encuentre aprobado administrativamente. Se deja constancia que la 
Subsecretaría, por razones de eficiencia y eficacia podrá determinar un 

procedimiento especial para tramitación de las modificaciones de proyecto.  
 

Toda modificación sustantiva o efectuada sin la autorización correspondiente facultará a la 
SUBSECRETARÍA para aplicar las sanciones estipuladas en la cláusula décima de este 

convenio. 
 

Ejemplo de modificación sustancial:  
 

Prórroga del plazo de ejecución del proyecto  

La prórroga corresponde a la extensión del plazo estipulado en el convenio para la ejecución 
de las actividades del proyecto. 

 
Solo en casos fundados y debidamente justificados, se podrá solicitar al Ministerio a través 

de la jefatura de la Unidad de Infraestructura, prórroga de los plazos de ejecución del 
proyecto señalados en el mismo, quien resolverá discrecionalmente sobre su aceptación o 

rechazo. La solicitud deberá ser presentada con una antelación mínima de veinte días 
al vencimiento del plazo, debiendo explicar en ella, de forma clara, breve y concisa las 

razones por las cuales requiere la prórroga y adjuntando toda la documentación que 
permita respaldar la solicitud. 

 
En caso que se haya entregado una letra de cambio como garantía y que hayan transcurrido 

más de 6 meses desde su emisión, para suscribir el anexo modificatorio, el RESPONSABLE 
deberá renovar la caución otorgada conforme a las bases de convocatoria y aceptarse en 

los mismos términos señalados en la cláusula séptima de este convenio. En este caso, sólo 

entregada la nueva garantía por el RESPONSABLE al Ministerio se podrá suscribir el anexo 
modificatorio. 

 
La prórroga se considerará concedida en los términos y en los plazos establecidos 

expresamente en el anexo modificatorio y se entenderá concedida sólo una vez que el 
referido anexo se encuentre aprobado administrativamente.  

 
El incumplimiento de lo anterior facultará al Ministerio para aplicar las sanciones estipuladas 

en la cláusula décima de este convenio.  
 

SEXTO: INFORMES MENSUALES DE AVANCE E INFORME FINAL.  
Para acreditar fehacientemente la ejecución del proyecto y la debida utilización de los 

recursos asignados, el RESPONSABLE deberá presentar Informes Mensuales de Avance y 
Final en las fechas señaladas en la letra b) de la cláusula cuarta de este convenio, los que 

deberán contener: 

 
a) Individualización completa del Proyecto: Nº Folio, título y convocatoria a la que se 

postuló.  
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b) Individualización del RESPONSABLE: razón social, rol único tributario, domicilio 

legal, nombre completo del representante legal, cédula de identidad nacional del 
representante legal, domicilio del representante legal, teléfono y correo electrónico. 

c) Informe de Actividades: Relación completa de las actividades realizadas, ordenadas 
cronológicamente y en concordancia con las contempladas en la postulación. 

Deberá incluir toda circunstancia suscitada a partir del inicio de ejecución del 
convenio que no se encontrare contemplada originalmente en el mismo. En estos 

informes se deberán adjuntar todos los antecedentes técnicos que respalden los 
avances o actividades descritas. 

d) Informe Financiero: Rendición de Cuentas: Contendrá una relación detallada de los 
gastos realizados y comprendidos en el Proyecto a la fecha de presentación del 

informe, en relación a los recursos entregados por la Subsecretaría. Los gastos de 
esta rendición de cuentas serán acreditados, en cada caso, en conformidad a las 

disposiciones establecidas en la Resolución Nº30, de 2015, de la Contraloría General 
de la República. 

 

Se deja expresa constancia que de conformidad a lo establecido en el 
artículo 13 de la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la 

República, sólo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas del 
proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total 

tramitación del acto administrativo que apruebe el presente convenio de 
ejecución.  

 
En todos los documentos tributarios electrónicos que se incluyan en la rendición 

de cuentas referida al Proyecto, el RESPONSABLE deberá solicitar al proveedor, 
que se incorpore en la columna detalle de la factura electrónica o boleta 

electrónica, lo siguiente: “Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio” indicando el número de resolución y fecha que aprobó 

el convenio; o el número de Folio del Proyecto; o el nombre del Proyecto” 
 

Los ítems a rendir son únicamente los establecidos en las respectivas bases de 

convocatoria y de conformidad a lo anterior, se rendirán de la manera que se 
indica a continuación. De esta manera, por ejemplo, si las bases de convocatoria 

en virtud de las cuales fue seleccionado el proyecto sólo establecen gastos de 
operación, sólo puede ejecutarse gastos de esa naturaleza:  

 
 Gastos de operación: Los gastos de operación deberán rendirse con los 

respectivos documentos tributarios facturas y/o boletas (cualquiera sea la 
naturaleza del gasto), presentadas en original y a nombre del RESPONSABLE del 

proyecto, con su respectivo comprobante que dio origen a su pago. Al respecto 
es importante tener presente que los presupuestos entregados durante el proceso 

de postulación forman parte integral del proyecto. 
 

 Gastos de personal: Deberán rendirse con boletas de honorarios, electrónicas 
o en papel debidamente autorizadas por el (SII), adjuntando copia del contrato, 

la recepción conforme de los servicios prestados por las personas contratadas a 

honorarios a través de un informe de las actividades realizadas firmado por el/la 
prestador/a de servicios y por el empleador. En el evento que se hubiesen 

realizado retenciones, se deberá adjuntar copia del Formulario N°29 del SII 
debidamente timbrado a través del cual se acredite el pago de dicha retención en 

arcas fiscales y libro de retenciones de honorarios. 
 

Se deja expresa constancia que sólo se financiarán los tipos de gastos 
señalados en las respectivas bases de convocatoria.  

 
RENDICIÓN A TRAVÉS DE SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS 

(SISREC): El RESPONSABLE deberá rendir cuentas a través de SISREC, el cual es 
una herramienta informática y gratuita que la Contraloría General pone a disposición de 

los servicios públicos y entidades privadas para que efectúen la rendición de cuentas de 
sus transferencias de recursos utilizando documentación electrónica y digital (para 

mayor información visitar https://www.rendicioncuentas.cl/portal/sitiosisrec/). Lo 

anterior, de la manera que se indica a continuación: 
 

https://www.rendicioncuentas.cl/portal/sitiosisrec/
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Se permitirá realizar la rendición, con documentos auténticos digitalizados en el referido 

sistema y documentos electrónicos, que justifiquen cada uno de los gastos realizados 
en el mes correspondiente, en cuanto estos sean autorizados por el representante legal 

del RESPONSABLE. 
 

El RESPONSABLE, quedará obligado, a lo siguiente: 
 

1) Utilizar el SISREC para la rendición de cuentas a que dé lugar el presente 
convenio, ocupando las funcionalidades que otorga el perfil de ejecutor y, dando 

cumplimiento al marco normativo aplicable, incluyendo la resolución N° 30 de 
2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre 

Procedimiento de Rendición de Cuentas, o cualquier otra que la modifique o la 
reemplace. 

2) Designar a las personas que cuenten con las competencias técnicas y 
atribuciones necesarias para perfilarse en el SISREC en calidad de titular y, al 

menos un/a subrogante, en los roles de encargado/a y analista, 

respectivamente. 
3) Disponer de los medios tecnológicos de hardware y software que sean precisados 

para realizar la rendición de cuentas con documentación electrónica y digital a 
través del SISREC, lo cual incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la 

firma electrónica avanzada del/a encargado/a ejecutor, scanner para la 
digitalización de documentos en papel, habilitación de casillas de correo 

electrónico e internet. 
4) Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición, 

garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad para las eventuales 
revisiones que pudiere efectuar la Contraloría General de la República, en el 

marco de la normativa legal pertinente. 
 

A su turno, la Subsecretaría, quedará obligada en su calidad de institución otorgante, a 
lo siguiente: 

 

1) Exigir la realización de la rendición de cuentas, dentro de los plazos dispuestos 
en el presente convenio y, efectuar su posterior revisión para asegurar la 

correcta inversión de los recursos transferidos.  
2) Supervisar la debida y oportuna entrega de informes de avance y finales de la 

inversión y, de la ejecución de las actividades acordadas con el RESPONSABLE.  
3) Designar a los/as funcionarios/as que cuenten con las competencias técnicas y 

las atribuciones necesarias para perfilarse en el SISREC en los roles de 
encargado/a y analista del mismo, debiendo contemplar un/a titular y, a lo 

menos, un/a subrogante de cada uno/a. 
 

PLAZO DE RENDICIÓN 
El RESPONSABLE deberá rendir cuentas del proyecto de manera mensual, utilizando 

para ello el SISREC y sujetándose a lo establecido en la referida resolución N°30 de 
2015, de la Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 

Cuentas, o de las resoluciones que la modifiquen o la reemplacen. 

 
El detalle de las actividades y de las cuentas de cada informe deberá coincidir 

en su contenido con la propuesta realizada por el RESPONSABLE en el proyecto. 
 

La jefatura de la Unidad de Infraestructura está facultada para objetar los informes y 
rendiciones de cuentas, casos en los cuales solicitará aclaración o mayores antecedentes 

para su aprobación, otorgando plazo al efecto. Si los nuevos documentos fueren 
insatisfactorios, la autoridad referida podrá rechazarlos definitivamente, aplicando las 

sanciones de la cláusula décima de este convenio, lo que será notificado al 
RESPONSABLE. 

 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

 
A) ANÁLISIS:  

Le corresponde exclusivamente a la Unidad de Infraestructura – o su sucesor legal - 

evaluar la correcta ejecución del proyecto y el buen uso de los recursos.  
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B) PROCEDIMIENTO:  
Los informes mensuales señalados en los apartados anteriores se evaluarán sobre la 

base de dos revisiones que para estos efectos realizará la Unidad de Infraestructura. 
Cada una de estas revisiones será realizada por dos funcionarios pertenecientes a esta 

unidad y distintos entre sí. Una versará respecto de los antecedentes técnicos y otra 
respecto de los antecedentes financieros (este sistema se denomina “control por 

oposición”). Los informes mensuales del RESPONSABLE serán revisados en función del 
avance del Proyecto.  

 
C) APROBACIÓN:  

Con la aprobación que se entregue, en base a las dos revisiones señaladas en el literal 
precedente, se entenderá que el RESPONSABLE ha cumplido con las obligaciones 

adquiridas por medio del presente convenio. 
 

D) RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACIÓN DE 

SUBSANAR: 
En caso de no presentarse un informe, o de presentarse se rechazase total o 

parcialmente, o si se rechazare alguno de los antecedentes presentados, el 
RESPONSABLE tendrá la obligación de enmendar dicha situación, ya sea subsanando las 

observaciones realizadas o presentando los antecedentes suficientes y necesarios. Para 
esto la Jefatura de la Unidad de Infraestructura, concederá un plazo breve y perentorio, 

bajo el apercibimiento que, si las aclaraciones o los antecedentes no son suficientes o 
no se presentan dentro del plazo otorgado, se informará a la autoridad pertinente, quien 

podrá poner término al presente Convenio. 
 

SÉPTIMO: GARANTÍA.  
Para los efectos de garantizar la completa ejecución del proyecto y el fiel cumplimento de 

las obligaciones del presente convenio, el RESPONSABLE, hace entrega en este acto de 
una letra de cambio autorizada y aceptada ante notario, en favor de la SUBSECRETARÍA, 

RUT N°60.901.002-9, a la vista y por el mismo monto asignado al proyecto, documento 

recibido en este acto por el Ministerio a su entera conformidad. Este documento será 
restituido por el Ministerio al RESPONSABLE una vez que se haya dictado la resolución que 

aprueba el cierre administrativo del convenio.  
 

La garantía deberá renovarse cuando hayan transcurrido 6 meses desde su emisión, en 
idénticos términos que los referidos en el inciso anterior, hasta que se certifique la 

ejecución total del proyecto por el monto asignado, en idénticos términos que los 
señalados en esta cláusula.  

 
Los gastos que se realicen para el otorgamiento de esta garantía no podrán ser imputados 

como gastos del proyecto. 
 

El incumplimiento de esta obligación facultará al Ministerio para aplicar las sanciones 
establecidas en la cláusula décima. 

 

OCTAVO: DERECHOS AUTORALES. En el evento que el proyecto comprometa, afecte 
o incluya total o parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y 

cuyos titulares de derechos de autor sean personas distintas del RESPONSABLE, éste 
será única y exclusivamente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de 

la infracción a la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, liberando expresamente al 
Ministerio de cualquier responsabilidad para con los autores y entidades que cautelen 

derechos de esa naturaleza. 
 

NOVENO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. En toda publicación, escrito, propaganda o 
difusión -de cualquier naturaleza y soporte- referida al Proyecto, el RESPONSABLE deberá 

especificar que el proyecto ha sido financiado por la convocatoria pública 2024 para la 
participación en el Programa de financiamiento de infraestructura Cultural. 

 
Además, el RESPONSABLE deberá incluir la frase “Proyecto financiado por la convocatoria 

pública 2024 para la participación en el Programa de financiamiento de infraestructura 

Cultural del Ministerio” en todos sus Comunicados de Prensa, en un lugar destacado, que 
no podrá ir más allá del tercer párrafo del cuerpo del texto, y en la “bajada” (texto que 

sigue al título) de las notas que se envíen a medios de comunicación.   
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La Jefatura de la Unidad de Infraestructura supervisará el acatamiento del uso del logo. 
Para ello, el RESPONSABLE deberá exhibir todo material gráfico de difusión antes de 

ingresar a imprenta o estudio, el que será visado por la jefatura de la Unidad de 
Infraestructura, dejándose constancia de ello en los antecedentes del Proyecto.  

 
El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta cláusula facultará a la Subsecretaría 

a rechazar el gasto incurrido bajo estos conceptos, obligándose el RESPONSABLE a 
solventarlos en su totalidad. En estos casos podrá aplicar las sanciones de la cláusula 

décima. 
 

Los créditos precedentemente detallados deberán incorporarse durante toda la vida del 
proyecto. 

 
DÉCIMO: SANCIONES AL RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DEL CONVENIO. Si el RESPONSABLE incurriera en incumplimiento 

parcial o total de las obligaciones contraídas por el presente convenio, el Ministerio a través 
de la Subsecretaría estará facultado para suspender total o parcialmente los aportes al 

proyecto, para ejercer las acciones necesarias para obtener el reintegro de los recursos 
entregados, hacer efectivos los mecanismos de resguardo de los recursos entregados 

señalados en el presente instrumento y para dar término al convenio.  
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que el RESPONSABLE deberá restituir los 

recursos transferidos en caso de que estos sean destinados a una finalidad distinta para la 
que fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos satisfactoriamente o 

hayan sido observados en el proceso de revisión de la rendición de cuentas, conforme lo 
que disponga la respectiva resolución administrativa que le ponga término al convenio, 

circunstancias por las cuales deberá velar la jefatura de la Unidad de Infraestructura. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 21.640, dicha restitución deberá 

efectuarla el RESPONSABLE dentro del plazo de 60 días hábiles desde que quede 
ejecutoriada la resolución que puso término al convenio. 

 

En caso que el RESPONSABLE, presentase información que, a estimación del Ministerio, 
pueda revestir caracteres de delito, por falsedad o adulteración de esta, este último remitirá 

los antecedentes al Ministerio Público, a objeto de que investigue la situación y en caso de 
haber delito, se remitan los correspondientes antecedentes ante el tribunal competente.  

 
UNDÉCIMO: RESPONSABILIDAD. El RESPONSABLE declara que para efectos de este 

convenio es el gestor del proyecto y que, en consecuencia, asume la responsabilidad de 
todos los antecedentes entregados a la SUBSECRETARÍA antes de la firma de este 

instrumento y durante la ejecución del proyecto, por lo que asume todas las consecuencias 
técnicas, administrativas y legales que de ello se deriven. 

 
Todo daño de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecución de 

las obras materia del convenio, así como cualquier daño que pueda ocasionar cualquier 
condición deficiente en la conservación de la obra, será de exclusiva responsabilidad de la 

entidad ejecutora a quien corresponderá efectuar las gestiones tendientes a su reparación. 

Asimismo, se establece que el constructor no quedará exento de la responsabilidad que le 
compete por su calidad de tal, en virtud del artículo 2.003 del Código Civil y el artículo 18 

del DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones y las ordenanzas 
de urbanismo y construcciones. 

 
Será responsabilidad del propietario del inmueble y/o del RESPONSABLE del proyecto el 

debido cumplimiento del DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y las ordenanzas de urbanismo y construcciones. 

 
Será obligación del RESPONSABLE velar porque el contratista cumpla con la normativa 

laboral y previsional vigente. 
 

DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio tendrá vigencia a 
contar de la fecha de la total tramitación del acto administrativo del Ministerio que lo 

apruebe y regirá hasta la Ejecución Total del Proyecto, la que será certificada por la 

jefatura de la Unidad de Infraestructura, quien para tal efecto emitirá un documento 
denominado Certificado de Ejecución Total, lo cual será formalizado por medio de la 

dictación del respectivo acto administrativo. Será este certificado el único documento 
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TERCERO .: La profesional percibirá por el servicio que realizará un honorario bruto de $ 375.000.- 

(Trescientos setenta y cinco mil pesos), incluye retención. 

La forma de pago será contra Boleta de Honorarios Electrónica emitida a favor de CENTRO CULTURAL 

DE PROM OCI ON CI NEM AT OGRAFICA DE VALDI VI A . Según los datos legales que encabezan este 

contrato, y enviada a ivonne@ficv.cl 

 
CUART O : Los honorarios pactados en la cláusula precedente serán  los únicos pagos que el  mandatario  

tendrá derecho a recibir por la prestación de estos servicios. Por consiguiente, no se generará en virtud del 

presente contrato, derecho a indemnización alguna, feriado ni cotizaciones previsionales de las que participan  

los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario 

podrá efectuar cotizaciones previsionales como trabajador independiente para los efectos de su previsión en 

una Administradora de Fondos de Pensiones e Instituciones de Salud Provisional. 

 
QUI NT O: Las partes podrán desahuciar el presente contrato previo aviso por escrito con al menos 10 días de 

anticipación al vencimiento del período mensual de pago de la cuota de honorarios siguiente.  En el caso de 

desahucio del contrato, acuerdan las partes que el mandante no estará obligado a pagar las cuotas  de 

honorarios que deberían pagarse en los meses siguientes a la finalización del contrato 

El aviso de desahucio podrá entregarse personalmente o mediante correo certificado enviado al domicilio de 

la contraparte. Asimismo, el contrato terminará por las causales de extinción del mandato, prescritas por el 

artículo 2.163 del código civil. 

 
SEXT O : Para las cuestiones a  que dé lugar este contrato, las partes  fijan su domicilio en la ciudad de 

Valdivia y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales. 

 
SEPTI M O: El presente contrato se suscribe en triplicado, quedando dos copias en poder del mandante y uno 

en poder del mandatario. 

 
OCTAV O: Se deja constancia que la Sra/Sr ta. PAULA ANDREA TALLONI  ALVAREZ, prestará  sus 

servicios entre el 20 de junio y el 29 de julio de 2022.       

 

 

 

 

 

       

 

................................................. ....................................... …….……………………. 

M andante M andante M andatario 

Rodrigo A. Ruiz - Tagle M olina M . Loreto Vega Prieto Paula Talloni Alvarez 
R.U.T .: 8.214.715-2 R.U.T : 13.320.976-k R.U.T : 8.380.324-k 

 

que acredite el término de la relación contractual entre el Ministerio y el RESPONSABLE. 

A su turno, dicho certificado se emitirá una vez que se hayan ejecutado íntegramente 
todas las actividades comprometidas en el convenio; se hayan rendido 

satisfactoriamente los recursos adjudicados; se haya presentado el certificado de 
recepción final de las obras o documento equivalente correspondiente, emitido por la 

Dirección de Obras Municipales. De corresponder a una obra que no requiera de un 
certificado de recepción municipal, se solicitará la entrega de un documento emitido por 

la misma DOM correspondiente que lo indique; y se haya constituido la prohibición de 
enajenar, gravar y celebrar actos y contratos sobre el inmueble en el que se ejecuta el 

proyecto, de conformidad a lo regulado en las bases y en el presente instrumento.   
 

Asimismo, se deja constancia que de común acuerdo y en forma fundada, las partes 
podrán poner término al presente convenio mediante la suscripción del respectivo 

instrumento en que se regule sus efectos. 
 

DÉCIMOTERCERO: DOMICILIO CONVENCIONAL. Para todos los efectos legales del 

presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaíso y se someten 
desde luego a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia. 

 
DÉCIMOCUARTO: El presente convenio se redacta en 14 (catorce) cláusulas. Para todos 

los efectos legales, forman parte integrante de este convenio los siguientes documentos:  
1) El Formulario Único de Postulación mediante el cual el RESPONSABLE postuló a la 

convocatoria pública; 2) Los antecedentes acompañados por el RESPONSABLE al momento 
de su postulación; 3) Las bases de convocatoria pública a que se ha sujetado el proceso 

de selección del proyecto; 4) La evaluación señalada en las bases de convocatoria pública; 
y 5) La eventual solicitud de modificación de proyecto y la debida autorización otorgada 

para ello. 
 

La personería de doña Jimena Jara Quilodrán para comparecer en representación del 
Ministerio, consta en Decreto Supremo N°45, de 2024, del Ministerio, el cual se 

encuentra en trámite. La personería de doña MARIA LORETO VEGA PRIETO y don 

RODRIGO ANTONIO RUIZ-TAGLE MOLINA, para comparecer en representación del 
RESPONSABLE consta en acta de sesión Ordinaria de Directorio, de fecha 24 de junio de 

2019, reducida a escritura pública con fecha 5 de julio de 2019, ante el notario público 
de la ciudad de Valdivia y Corral, doña Carmen Podlech Michaud, bajo el repertorio 

número 3267-2019. 
 

Previa lectura, firman en señal de aceptación, 
 

 
 

 
 

 
 

 

JIMENA JARA QUILODRÁN 
SUBSECRETARIA DE LAS 

CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO  

 

MARIA LORETO VEGA PRIETO  
CENTRO CULTURAL DE 

PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
DE VALDIVIA 

REPRESENTANTE 
 

 
 

 
 

RODRIGO ANTONIO RUIZ-TAGLE 
MOLINA 

CENTRO CULTURAL DE 
PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

DE VALDIVIA 

REPRESENTANTE 
    

 


